

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie						
SO 01 Obnova veže - USR - umelé osvetlenie a rozvody						
SO 01 Obnova veže - Reštaurátorské práce						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	24.02.2020
Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
<b>B</b>	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
<b>C</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťažené výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
<b>D</b>	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
<b>E</b>	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
<b>F</b>				
Odberateľ		Dodávateľ		



Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže

Objekt SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 24.02.2020

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0400	1,9000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0500	0,1300
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2,1300	0,5300
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,1200	6,2700
OSTATNÉ PRÁCE				0,0500	1,3400
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>2,3900</b>	<b>10,1700</b>
<b>Práce PSV</b>					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0000	0,0200
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY				0,2300	0,8000
NÁTERY				0,0000	0,0100
MALBY				0,0000	0,2700
<b>Práce PSV</b>				<b>1,1000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>11,2700</b>	<b>0,0000</b>

Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov Projektant: Dodávateľ: Zákazka Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže Objekt SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 24.02.2020			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,204					
1/A 1	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,204					
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	0,204					
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		ZÁKLADY							
2/A 2	285377111	Stužujúce tiaha z ocele priemeru od 0 do 16 mm ozn.Z/4-St-01	m	32,000			0,021	0,678	
2/A 2	285947211	Oporná doska z ocele, č.v. ST-01 PL1, PL2, PL3-tiaha	kus	24,000			0,011	0,269	
2/A 2	289201211	Vyklinovanie uvoľnených kameňov v stenách 25%	m2	113,630			0,008	0,949	
		ZÁKLADY					<b>0,040</b>	<b>1,900</b>	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
14/C 1	319202321	Domurovanie lícového parapetu z plných tehál 200x170x60mm nerovného povrchu primurovaním hr.30-80 mm -4.np ozn.23	m2	2,500			0,053	0,132	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					<b>0,050</b>	<b>0,130</b>	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	430321517	Obnova a oprava kamenných zvetralých vretenových schodov 1.-4.np - ozn.6	m2	18,975					
11/A 1	434121444	Osadenie kamenného stupňa 1.np ozn.2-vstup	m	1,500			0,006	0,01	
11/A 1	434121451	Osadenie chybajúcich vretenových stupňov do pripravených otvorov	m	3,000			0,033	0,098	
211/A 1	458501111	D+M štrkové lôžko pod kamený stupeň - ozn.2	m3	0,200			2,088	0,418	
S/S60	5838030301	Dodávka pieskovcového stupňa pre vretenové schodisko	ks	3,000					
S/S60	5838030302	Dodávka pieskovcového stupňa 1500x600x400mm 1.np - ozn.2	ks	1,000					
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					<b>2,130</b>	<b>0,530</b>	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	622471341	Náter klenby a muriva na ochozi vo farbe terakoty 7.np ozn.39	m2	170,750			0,003	0,488	
11/A 1	631315724	Sanačná vrstva pre vyrovnanie plochy pred točitým schodiskom-1.np	M2	2,000					
11/A 1	632451198	Vyčistenie a obrúsenie podkladu pod dlažbu 2.np ozn.13	M2	1,500					
14/C 1	611421432	Vyspravenie bet.stropu hladkou omietkou 7.n.p ozn.f	m2	27,400					
14/C 1	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	8,500			0,076	0,642	
14/C 1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh,	m	76,500			0,003	0,214	
14/C 1	612421433	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, ozn.a	m2	606,720					
14/C 1	622422711	Oprava omietok vápenných hladkých na arkadovej chodbe (ochoza) 7.np ozn.g	m2	125,000			0,039	4,926	
14/C 1	632463252	Vyspravenie betónovej podlahy 1.np - ozn.1	m2	17,300					
P/PC	01/23	Kovové tiahla arkáda ochoze obnoviť umel.-remeselným spôsobom na 7.np ozn.34	m	28,200					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					<b>0,120</b>	<b>6,270</b>	

Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE							
2/A 2	216903116	Vyčistenie betonovej podlahy od uvoľnených častí a nečistôt 1.-3.np	m2	41,810					
2/A 2	216903117	Očistenie poškodených častí stropu a žel.trámov 7.np	M2	27,400					
2/A 2	216903121	Očistenie pieskovcových vretenových stupňov schodiska 1.np-4.np	m2	19,500			0,051	0,995	
2/A 2	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva	m2	606,720			0,000	0,024	
2/A 2	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	19,500					
2/A 2	289902121	Otlčenie alebo osekávanie vrstiev stĺpov na ochoze s hr. odsekanej vrstvy-7.np - ozn.37	m2	9,738			0,000	0	
2/A 2	979092111	Vyčistenie priestoru pred točítym schodiskom od nánosov a nečistôt-1.np	m2	1,450					
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	163,830			0,002	0,315	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m-1.n.p-3.np, 7.np	m2	105,455			0,000	0,005	
11/A 1	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m-4.n.p-6.np	m2	64,460			0,000	0,003	
11/A 1	9530001	Štvortabuľová presklenná výplň 600x720mm z 20 stor. 1.np-ozn.d	ks	1,000					
11/A 1	9530002	Štvortabuľová presklenná výplň 600x750mm z 20 stor. 1.np-ozn.d	ks	1,000					
11/A 1	9530003	D+M Sklenená bezrámová samosná konštrukcia, bezpečnostné sklo 3.np ozn.18	m2	14,000					
11/A 1	9530004	D+M Sklenené zábradlie samonosné bezrámové z tvrdého bezpečnostného skla 7.np ozn.36	m2	7,000					
13/B 1	967031743	Očistenie stĺpov od malty 7.np	M2	2,500					
13/B 1	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do 2 m2-4.np	kus	1,000					
13/B 1	968062454	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní, -4.np	m2	1,600					
13/B 1	968071125	Vyvesenie kovových krídiel dverí, pl. do 2,00 m2-1.np	ks	1,000					

Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie vstupných kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t-1.np	M2	1,600					
13/B 1	968072887	Vybúranie kovových lamelových mreží-4.np	m2	6,500					
13/B 1	978013192	Búracie práce - očistenie omietok stien 1.np-7.np	M2	319,320					
13/B 1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	4,052					
13/B 1	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	24,312					
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,312					
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	243,120					
13/B 1	979081409	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	24,312					
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,312					
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	145,872					
14/C 1	953947622	Kotvy chemické M 20 pre ťažké kotvenie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru PL1	KUS	32,000					
14/C 1	953991325	Vŕtanie dier do betónu D 16 mm	KUS	16,000					
762/B 1	762213811	Demontáž drevených schodnicových schodov š.750mm z dosák hr.50mm	m	48,570					
762/B 1	762521811	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0.01600t - 2.-7..np	m2	118,480					
762/C 1	762343933	Očistiť krov nad točitým schodiskom 4.np ozn.20+ 7.np	m2	57,260					
762/C 1	762521913	Demontáž drevenej konštrukcie pre plošinu pre hodinové ručičky 6.np	m2	22,200					
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t - 7.np	m	25,500					
766/B 1	766421826	Demontáž skrine hodinového stroja +dvere - 3.np	M2	14,000					
P/PC	01/01	D+M - podlaha ochodze - ozn. 33 (101)	m2	18,300					



Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PC	01/19	Ošetriť súčasný stav hodinový stroj vežových hodín -kov ozn.306 (21)-4.np	ks	1,000					
P/PC	01/20	Ošetriť súčasný stav hodinový stroj vežových hodín - drevo ozn.402 (21)-4.np	ks	1,000					
P/PC	01/21	Zabezpečenie dátovania v omytke 502 na 6.np ozn.27	ks	1,000					
P/PC	01/22	Kovové osi hodinových ručičiek vež.hodín obnoviť umel.-remeselným spôsobom 302 na 6.np ozn.30	ks	1,000					
P/PC	01/24	Obnova kamenných stĺpov-remeselným spôsobom na 7.np ozn.37	m	14,600					
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					<b>0,050</b>	<b>1,340</b>	
		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
14/C 1	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky 25-36 m	t	41,505					
		<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		<b>Práce HSV</b>					<b>2,390</b>	<b>10,170</b>	
		<b>Práce PSV</b>							
		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>							
762/A 1	762311103	Montáž príložiek s pripojením k drevenej konštrukcii PL4-ST-01	kus	16,000			0,000	0,003	
762/A 1	7623111041	M+D Kotvenie hornej medzipodesty schodiska 6.np	KS	6,000					
762/A 1	762512256	Položenie podláh z dosiek - 2.n, 3.np, 4.np,5.np, 6.np, 7.np ozn.12, 17,24,29, 32	m2	122,850					
762/A 1	762524101	M+D - doplnenie a oprava stropných trámov pod drevenú podlahu	M2	39,270					
762/A 1	762526210	Montáž hranolov pre medzipodlažie-drevená plošina pre sprístupnenie hod.ručičiek 6.np oz.31	m	23,800					
762/A 1	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	m3	6,678			0,003	0,017	
762/A 1	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	5 580,097					
P/PC	553/021	Závitová tyč D 16mm, dl.25cm	ks	8,000					

Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PC	553/023	Závitová tyč D 16mm, dl.30cm	ks	32,000					
P/PC	553/1	Dodávka kotevných želiéz pre drev.stĺpa PL4	ks	16,000					
P/PC	605/1	Dodávka reziva SM/JD -dosky+hranoly - 2.np-7.np	m3	7,346					
P/PC	605/10	Dodávka - pre drevenú plošinu (31) -6.np	kpl	0,770					
P/PC	762/1	D+M - Drevené samonosné schody+drevené zábradlie s konečnou úpravou - ozn.SCH/1 podľa schémi 4.np. ozn.26	ks	1,000					
P/PC	762/2	D+M - Drevené samonosné schody+drevené zábradlie s konečnou úpravou - ozn.SCH/2 podľa schémi 5.np ozn.26	ks	1,000					
P/PC	762/3	D+M - Drevené samonosné schody+drevené zábradlie s konečnou úpravou - ozn.SCH/3 podľa schémi 6.np ozn.26	ks	1,000					
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,000	0,020	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
1/A 1	766662954	D+M Veľkoformátové pohyblivé lamelové žalúzie 1430x2700mm napojené na el.pohonom ozn.04	ks	2,000					
765/C 1	766990019	D+M Obnoviť zvlakové dvere s konečnou úpravou 790x1760mm a doplniť krabicový zámok 2.np ozn.11	ks	1,000					
765/C 1	766990019	D+M Obnoviť zvlakové dvere s konečnou úpravou 810x1730mm a doplniť krabicový zámok 3.np ozn.16	ks	1,000					
765/C 1	766990019	D+M Obnoviť zvlakové dvere s konečnou úpravou 750x1850mm a doplniť krabicový zámok 4.np ozn.22	ks	1,000					
766/A 1	766990012	D+M Vonkajšie dvere 700x1950mm atyp.vrátane zárubne a atyp kovania a zámku (histor.) a konečnej úprave, podľa schémi ozn.D1/L	ks	1,000					
766/A 1	998766204	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	13 480,000					
P/PC	611/02	D+M atyp.dreveného okna jednokrídlové 540x600mm, kovanie atyp.kovaná kľučka, zasklenie jednoduché, podľa schémi ozn.01	ks	1,000					
P/PC	611/02	D+M atyp.dreveného okna jednokrídlové 380x520mm, kovanie atyp.kovaná kľučka, zasklenie jednoduché, podľa schémi ozn.01	ks	2,000					
P/PC	611/03	D+M atyp.dreveného okna jednokrídlové 620x750mm, 600x720mm, kovanie atyp.kovaná kľučka, , podľa schémi ozn.02, - 1.np	ks	2,000					

Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PC	611/05	D+M atyp.dreveného okna jednokrídlové 620x750mm, 610x740mm, 620x750mm, 610x740mm, kovanie atyp.kovaná kľučka, , podľa schémi ozn.03, - 2-3..np	ks	4,000					
P/PC	611/06	D+M atyp.dreveného okna jednokrídlové 520x500mm, 400x380mm, 540x500mm, , kovanie atyp.kovaná kľučka, , podľa schémi ozn.07, - 7..np	ks	3,000					
P/PC	611/30	D+M atyp drevené dvere 1050x2332-2030mm vrátane zárubne a kovania železného a zámku podľa schémi oz.D2 7.np	ks	1,000					
P/PC	611000010	D+M Veľkoformátové pohyblivé lamelové žalúzie 1430x2700mm uzatváranie napojené na el.pohonom ozn.04 - 4.np	ks	2,000					
P/PC	611000010	D+M Veľkoformátové pohyblivé lamelové žalúzie 1450x3150mm uzatváranie napojené na el.pohonom ozn.05 - 5.np (25)	ks	3,000					
P/PC	611000010	D+M Veľkoformátové pohyblivé lamelové žalúzie 1430x750mm uzatváranie napojené na el.pohonom 6 - 5.np	ks	1,000					
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	100%	0,013					
P/PC	553/03/D	D+M Hliníkové okno D 2000mm, dvojkridlové, otváracé, jednoduché zasklenie, atyp.rozmer ozn.08 - 6.np	KS	4,000					
P/PC	553/1/10	D+M - Oceľové kované madlo D 35mm ukončené guľičkou 1.-4.np ozn.Z/1	m	20,000					
P/PC	553000003	D+M Kovová mreža 800x600mm vrátane konečnej úprave-vstup do krovu 7.n.p (38)ozn.Z/3	ks	1,000					
P/PC	553000003	D+M Kovová mreža 950x1970mm vrátane konečnej úprave-vstup do krovu kostola 4.n.p ozn.Z/2	ks	1,000					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY							
782/A 1	772211307	Montáž pieskovcových parapetov 1900x300mm 7.np ozn.35	m	22,800					
782/A 1	772503140	Kladenie dlažby z prírodného pieskovca 1.np-ozn.4	m2	1,450			0,112	0,162	
782/A 1	772504110	Šparovanie kamennej dlažby	M2	3,650					

Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
782/A 1	772506260	Vyspraviť a doplniť kamenou dlažbou nástupnici 2.np, 3.np ozn.13,14	m2	3,950			0,112	0,442	
782/A 1	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	100%	0,034					
S/S60	583851430	Dodávka dlažby z prírodného pieskovca	M2	5,832					
S/S60	5838582100	Dodávka parapetnej pieskovcovej dosky 1900x300 7.np oz.35	m	23,940			0,008	0,192	
		<b>KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY</b>					<b>0,230</b>	<b>0,800</b>	
		<b>NÁTERY</b>							
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm-tiahla+PL1-45	m2	13,845			0,000	0,002	
783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm -tiahla	m2	10,400			0,000	0,002	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom - trámy	m2	8,460			0,000	0,003	
783/A 1	783785105	Náter na ochranu drevených konštrukcií, nová podlaha - povrchová úprava voskovaním - 2.np, - 7.np	m2	122,850					
		<b>NÁTERY</b>					<b>0,000</b>	<b>0,010</b>	
		<b>MALBY</b>							
784/A 1	784423271	Malby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m-ozn.b	m2	762,700			0,000	0,267	
		<b>MALBY</b>						0,270	0
		<b>Práce PSV</b>						<b>1,100</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>11,270</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže</b>								
Objekt SO 01 Obnova veže - USR - umelé osvetlenie a rozvody		Miesto:						
		Ks:						
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	24.02.2020					
Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov								
IČO:		DIČ:						
Projektant:								
IČO:		DIČ:						
Dodávateľ:								
IČO:		DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť		
3	MONT				8	HZS		
4					9			
5	Spolu				10	Spolu		
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Stážené podmienky dopravy	% z [H+P+M]	
12	Stážené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14					19			
15					20	Spolu		
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
					22	DPH 20% z		
					23	DPH 0% z		
					24	Spolu v EUR		
					<b>F</b>			
Odberateľ				26	Dodávateľ			

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže  
Objekt SO 01 Obnova veže - USR - umelé osvetlenie a rozvody

Spracoval: Ing. Ján  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.02.2020

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - USR - umelé osvetlenie a rozvody**

<b>Odberteľ:</b> Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov	<b>Spracoval:</b> Ing. Ján
<b>Projektant:</b>	<b>Ks:</b>
<b>Dodávateľ:</b>	<b>Datum:</b> 24.02.2020
<b>Zákazka</b> Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže	
<b>Objekt</b> SO 01 Obnova veže - USR - umelé osvetlenie a rozvody	

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZÁKLADY							
R/RE	203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	150,000					
		ZÁKLADY					0,000	0,000	
		<b>Práce HSV</b>					0,000	0,000	
		<b>Montážne práce</b>							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921	210040756	Vyrezanie rýh v beton.murive hl.2cm š.4cm fréz.v priest.priľahl kstropu	m	300,000					
921	21020P0015	Montáž LED pásika	ks	85,000					
921	900000110	Príprava ku komplexnej slúške	hod	10,000					
921	990000100	Východzia revízia	hod	10,000					
921	990000125	Nešpecifikované práce	hod	20,000					
921	990000127	Skúšobná prevádzka	hod	5,000					
921/M2 1	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	34,000					
921/M2 1	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	35,000					

**Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - USR - umelé osvetlenie a rozvody**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2	1	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	23,000				
921/M2	1	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	5,000				
921/M2	1	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	10,000				
921/M2	1	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	24,000				
921/M2	1	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	3,000				
921/M2	1	210200004	Svietidlo LED IP20 (A,B,C,D)	kus	36,000				
921/M2	1	210800101	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x1,5	m	30,000				
921/M2	1	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	200,000				
921/M2	1	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	150,000				
MAT		203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	30,000				
MAT		203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	200,000				
MAT		2ARCH150	LED pás vodeodolný, IP65 6W/m, 60led/m, 360Lm/m - Studená biela	m	85,000				
MAT		2ARCH1511	Led profil hliníkový Minilux alebo ekvivalent anodizovaný bez krytky	m	85,000				
MAT		2ARCH1521	Krytka mliečna pre Led profil Minilux alebo ekvivalent	m	85,000				
MAT		2ARCH1532	Vodeodolný napájací zdroj pre Led pásy-12V/45W, IP67	m	4,000				
MAT		2ARCH1533	Nadpájacia svorka pre LED pásiky 8mm P+K	m	7,000				
MAT		2ARCH1534	Vodeodolný napájací zdroj pre Led pásy- 12V/100W , IP67 GLP	m	3,000				
MAT		300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™ alebo ekvivalent, s krytom, bez rámika, biely	kus	10,000				
MAT		3RE002	LED SVIETIDLO, AKO MELISA 25, 12W, 840lm, 3000°K, IP20 (RENDL) alebo ekvivalent	ks	1,000				



**Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - USR - umelé osvetlenie a rozvody**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
MAT	3RE003	LED SVIETIDLO, AKO FOX, 9W, 900lm, 3000°K, IP65 (RENDL) alebo ekvivalent	ks	4,000					
MAT	3RE004	LED SVIETIDLO, AKO MIZZI II 2x12W,(svieti hore aj dole) IP54 (RENDL) alebo ekvivalent	ks	19,000					
MAT	3RE005	LED SVIETIDLO, AKO RAY S, 10W, 1000lm, 3000°K, IP65 (RENDL) alebo ekvivalent	ks	12,000					
MAT	400L261	Zásuvka 1-nás. 774396 Valena™, bez rámička, biela alebo ekvivalent	kus	24,000					
MAT	531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely alebo ekvivalent	kus	10,000					
MAT	531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely alebo ekvivalent	kus	10,000					
MAT	532L161	Rámik 2-násobný Valena™ Štandard 774452, vodorovný, biely alebo ekvivalent	kus	7,000					
MAT	608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	35,000					
MAT	615L101	Škatuľa KP prístrojová 2MD : 10925, pre Mosaic, do kanálov DLP 80, 150, 195, 220 alebo ekvivalent	kus	34,000					
P/PE	MAT1	Rozvádzač R1 atypický, krytie IP40/IP20 - Zapustený rozvádzač 3R	KS	1,000					
P/PE	MAT10	Rozvádzač RVO atypický, krytie IP40/IP20 - Spínacie hodiny SHT-1/230	KS	1,000					
P/PE	MAT2	Rozvádzač R1 atypický, krytie IP40/IP20 - Vypínač IA 3/40, In=40A	KS	1,000					
P/PE	MAT3	Rozvádzač R1 atypický, krytie IP40/IP20 - Istič LPN 10B/1	KS	3,000					
P/PE	MAT4	Rozvádzač R1 atypický, krytie IP40/IP20 - Istič LPN 16B/1	KS	3,000					
P/PE	MAT5	Rozvádzač R1 atypický, krytie IP40/IP20 - Prúdový chránič OFI-25/4/0,03	ks	1,000					
P/PE	MAT6	Rozvádzač RVO atypický, krytie IP40/IP20 - Zapustený rozvádzač 1R	ks	1,000					
P/PE	MAT7	Rozvádzač RVO atypický, krytie IP40/IP20 - Vypínač IA 3/40, In=40A	ks	1,000					
P/PE	MAT8	Rozvádzač RVO atypický, krytie IP40/IP20 - Istič LPN 10B/1	ks	1,000					
P/PE	MAT9	Rozvádzač RVO atypický, krytie IP40/IP20 - Istič LPN 6B/1	kus	3,000					

**Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - USR - umelé osvetlenie a rozvody**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921	900000132	Murárske práce 1%	%	1,000					
921	900000139	PPV 2% (Pomocné práce)	%	2,000					
MAT	000140	Podružný materiál 3%	%	3,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ							
922/M2 2	MONT28	Montáž 30% dodávky Rozvádzač R1 atypický, krytie IP40/IP20	kpl	1,000					
922/M2 2	MONT29	Montáž 30% dodávky Rozvádzač RVO atypický, krytie IP40/IP20	kpl	1,000					
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ						0,000	0
		<b>Montážne práce</b>						<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,000</b>	<b>0</b>



Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže

Objekt SO 01 Obnova veže - Reštaurátorské práce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 24.02.2020

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - Reštaurátorské práce

<b>Odberateľ:</b> Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov <b>Projektant:</b> <b>Dodávateľ:</b> <b>Zákazka</b> Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže <b>Objekt</b> SO 01 Obnova veže - Reštaurátorské práce						<b>Spracoval:</b> Ing. Ján  <b>Ks:</b> <b>Datum:</b> 24.02.2020			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/R 0	010/010	Reštaurátorský vykum a návrh na reštaurovanie	ks	1,000					
R/R 0	010/020	Dokumentácia vykonaných prác	ks	1,000					
P/PC	01/02	D+M - Kamenné okná ozn.102-5.NP	ks	4,000					
P/PC	01/03	D+M - Kamenné okná ozn.103-4.NP	ks	2,000					
P/PC	01/04	D+M - Kamenné okná ozn.105-3.-4.NP	ks	1,000					
P/PC	01/05	D+M - Kamenné okná ozn.107-3.NP	ks	1,000					
P/PC	01/06	D+M - Kamenné okná ozn.108-3.NP	ks	1,000					
P/PC	01/07	D+M - Kamenné okná ozn.109 2.-3.NP	ks	1,000					
P/PC	01/08	D+M - Kamenné okná ozn.111 2.NP	ks	1,000					
P/PC	01/09	D+M - Kamenné okná ozn.112 2.NP	ks	1,000					
P/PC	01/10	D+M - Kamenné okná ozn.113 1.NP	ks	1,000					
P/PC	01/12	D+M - Pravoúhly portál ozn.114/309 1.NP	ks	1,000					
P/PC	01/13	D+M - Kamenné okná ozn.115 1.NP	ks	1,000					

**Rozpočet Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže / SO 01 Obnova veže - Reštaurátorské práce**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PC	01/14	D+M - Kamenné okná ozn.116 1.NP	ks	1,000					
P/PC	01/18	D+M - Pravoúhly portál ozn.110 (ozn.10) 2.np	ks	1,000					
P/PC	01/18	D+M - Pravoúhly portál ozn.106 (ozn.15) 3.NP - obnoviť	ks	1,000					
		OSTATNÉ PRÁCE						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
P/PC	01/15	D+M - Nadpražie portalu kovaná pasovina ozn.309 1.NP (ozn.e)	ks	1,000					
P/PC	01/16	D+M - Kovaná prievliekaná mreža - ozn.307 1.NP, 2.NP, 3.NP (ozn.9)	ks	7,000					
P/PC	01/17	D+M - Kovaná prievliekaná mreža ozn.308 1.NP (ozn.9)	ks	1,000					
P/PC	01/17	D+M - Kovaná prievliekaná mreža ozn.308 .3.NP (ozn.9)	ks	1,000					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0
		<b>Práce PSV</b>						<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,000</b>	<b>0</b>